

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Sídlo: Teplická 7, Bratislava
Zastúpený: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
IČO: 31787088
DIČ: 2021380911
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 4806 – bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : RAMICON s.r.o.
Sídlo: Starohájska 9/C, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca : Bc. Miroslav Ostatník, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Peter Kollár, konateľ
IČO: 44 004 575
DIČ: 2022554787
IČ DPH: SK2022554787
Bankové spojenie : Unicredit bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK8411110000001401807002
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka 21523/T (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa na zateplenie pomocou certifikovaného systému a výmenu okien na objekte ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava.

Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom zateplenia objektu Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava. Fasáda objektu je na niektorých miestach zvetraná a hrozí jej odpadnutie. Zateplením objektu sa znížia náklady spojené s vykurovaním, čím sa dosiahne úspora energie a výmenou okien sa zníži aj hlučnosť v interiéri.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Stavebné práce - Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 212/2017 zo dňa 27.10.2017 pod značkou 15086 – WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž“) s predpokladanou hodnotou zákazky 487 709,98 EUR bez DPH.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ alebo „stavebný dozor“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec

Tel.: 0905/320 728

E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Peter Kollár

Tel.: 0911 037 772

E-mail: peter.kollar@ramicon.sk

Článok II.

PREDMET DIELA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Stavebné práce - Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava“

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami :

a) Projektovou dokumentáciou:

Názov stavby: Zateplenie objektu školy – Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava

Miesto stavby: Teplická 7, Bratislava

Autor projektu: M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava

Zodpovedný projektant: prof. Ing. Jozef Oláh PhD

Vypracoval: Ing. Peter Hýsek, Ing. Andrej Moravčík, Ing. Zsolt Nagy

Dátum: 04/2017

b) Výkazom výmer

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži

e) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

f) Projektom organizácie výstavby

g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

h)

2.2 Predmetom diela ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

- 2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozomom objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).
- 2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.
- 2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
- 2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu

a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochranného siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc eur).

2.12.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, v dôsledku čoho je jeho povinnosťou zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezahájí zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto

zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sate z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 471 407,39 eur

DPH 20% 94 281,48 eur

Cena spolu s DPH 565 688,87 eur

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z naceného výkazu výmer (ďalej tiež ako „súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.2.1 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí do 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 dní od odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.3 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.4 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,

6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými

záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania:

- certifikát systému manažérstva pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001, resp. iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na stav,

- prisľúb banky o poskytnutí úveru minimálne vo výške zmluvného plnenia, alebo ekvivalent v inej mene alebo preukáže verejnému obstarávateľovi písomným potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške zmluvného plnenia a čestným vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraviť ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateli po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najskôr však pred začatím prác. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávatelom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávatel do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávatelom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávatel. Objednávatel určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávatel oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávatel zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratenie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname

hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- 8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
- 8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- 8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.5.
- 8.11.8 V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa (ďalej len „žiadost' o priamu platbu“), zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením ku žiadosti subdodávateľa o priamu platbu. Ak má zhotoviteľ námietky proti skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení uviesť a pravdivosť svojich tvrdení relevantným spôsobom preukázať. Ak sa zhotoviteľ k žiadosti o priamu platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť úhradu faktúry zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.13 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
- 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
- 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
- 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklámia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný prísť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd prísť neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak neprísť zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný prísť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

10.8 Zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný k podpisu tejto zmluvy zložiť na bankový účet objednávateľa peňažnú zábezpeku vo výške 15% z ceny diela s DPH. Túto zábezpeku použije objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto zmluvy. Pokiaľ sa zhotoviteľ s povinnosťou zloženia zábezpeky dostane do omeškania dlhšieho ako tri pracovné dni od účinnosti tejto zmluvy, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť vráti objednávateľ (spolu s úrokmi, ak mu ich banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla) zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti, so splatnosťou ku dňu, v ktorom objednávateľ vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy úplnú úhradu ceny diela. Objednávateľ je oprávnený celkom alebo sčasti jednostranne započítať svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi na zloženie zábezpeky podľa tohto bodu zmluvy s pohľadávkou zhotoviteľa na vrátenie zábezpeky podľa ustanovenia § 46 zákona, ak bola zložená.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené vo výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:

Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia

tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstráneniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinností zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo

jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,

13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.4.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.4.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.4.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v

súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím do učenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na iné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, čo nie je tajné, je verejné a „prevažujúci verejný záujem nad obchodným a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti obchodného tajomstva, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diel

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Doklad o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska – vzor

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 7.6. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7,

Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

JKSO:

Miesto: Teplická 7, Bratislava

KS:

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

RAMICON S.R.O.

IČO: 44004575

IČO DPH: SK202255478

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

444 407,39

Ostatné náklady

27 000,00

Cena bez DPH

471 407,39

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH

v EUR

565 688,87

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

RAMICON s.r.o.
Starohájska 9/C
917 01 Trnava
IČO: 44 004 575
IČ DPH: SK202255478

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:

0

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské

Zhotoviteľ:

RAMICON S.R.O.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	444 407,39
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	27 000,00
GZS	11 000,00
Projektové práce	
Stážené podmienky	3 000,00
Vplyv prostredia	3 000,00
Iné VRN	10 000,00
Kompletačná činnosť	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) BEZ DPH	471 407,39

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: 0

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské

Zhotoviteľ: RAMICON S.R.O.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

444 407,390

VP - Práce navyše

0,000

K							
K							
K							0,000
K							0,000
K							0,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 01 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Teplická 7, Bratislava

KS:

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:

#ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Zhotoviteľ:

RAMICON S.R.O.

IČO: 44004575

IČO DPH: SK202255478

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	284 090,55
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	284 090,55
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z		

Cena s DPH	v EUR
------------	-------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 01 - Zateplenie fasády

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské ná

Zhotoviteľ: RAMICON S.R.O.

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	284 090,55
HSV - Práce a dodávky HSV	248 439,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	203 547,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 586,04
99 - Presun hmôt HSV	8 305,84
PSV - Práce a dodávky PSV	35 651,35
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 181,12
712 - Izolácie striech	5 130,66
713 - Izolácie tepelné	79,90
752 - Elektroinštalácie	7 125,00
762 - Konštrukcie tesárske	142,36
764 - Konštrukcie klampiarske	11 728,15
781 - Dokončovacie práce a obklady	8 264,17
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	284 090,55

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 01 - Zateplenie fasády

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZI

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské ná

Zhotoviteľ: RAMICON S.R.O.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

284 090,6

HSV - Práce a dodávky HSV

248 439,2

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

203 547,3

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vonkajších okenných otvorov	m2	762,789	2,500	1 907,0
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

"okno 148/152" (1,48*1,52)*2 4,499

"okno 248/235" (2,48*2,35)*60 349,680

"okno 234/235" (2,34*2,35)*26 142,974

"okno 248/214" (2,48*2,14)*6 31,843

"dvere 212/299" (2,12*2,99)*1 6,339

"okno 248/148" (2,48*1,48)*11 40,374

"okno 234/148" (2,34*1,48)*6 20,779

"okno 117/176" (1,17*1,76)*8 16,474

"okno 117/155" (1,17*1,55)*3 5,441

"okno 117/150" (1,17*1,5)*4 7,020

"okno 145/145" (1,45*1,45)*7 14,718

"okno 248/235" (2,48*2,35)*18 104,904

"okno 173/115" (1,73*1,15)*2 3,979

"okno 111,5/115" (1,115*1,15)*6 7,694

"okno 75/115" (0,75*1,15)*1 0,863

"okno 248/35" (2,48*0,35)*6 5,208

Súčet 762,789

2	K	622451071	Vyspravenie povrchu vonkajších stien maltou cementovou	m2	400,452	15,000	6 006,780
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

(omietka+omietka1+omietka2+obklad+nopovka)*0,15 400,452

Súčet 400,452

3	K	622463264	Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter výstuže pred koróziou, ochrana	m2	106,787	15,000	1 601,805
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"sanácia fasády 4%"

(omietka+omietka1+omietka2+nopovka+obklad)*0,04 106,787

sanácia Súčet 106,787

4	K	622463266	Sanácia betónových konštrukcií, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, hr. 1 mm	m2	106,787	18,750	2 002,2
---	---	-----------	--	----	---------	--------	---------

sanácia 106,787

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					106,787		
5	K	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vysprávka	m2	106,787	15,000	1 601,805
sanacia					106,787		
Súčet					106,787		
6	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná, RGB 231 227 219	m2	1 638,604	16,250	26 627,315
F01MW					900,708		
F05MW					315,924		
F07MW					47,715		
Os01MW					252,019		
X03MW					12,137		
Medzisúčet					1 528,503		
"F05XPS" 2*PI*0,245*(0,3)*8					3,695		
"hrany zateplenia pri osteniach"							
"okno 148/152" (1,52)*2*2*0,18					1,094		
"okno 248/235" (2,35)*60*2*0,18					50,760		
"okno 234/235" (2,35)*26*2*0,18					21,996		
"okno 248/214" (2,14)*6*2*0,18					4,622		
"dvere 212/299" (2,99)*1*2*0,18					1,076		
"okno 248/148" (1,48)*11*2*0,18					5,861		
"okno 234/148" (1,48)*6*2*0,18					3,197		
"okno 117/176" (1,76)*8*2*0,18					5,069		
"okno 117/155" (1,55)*3*2*0,18					1,674		
"okno 117/150" (1,5)*4*2*0,18					2,160		
"okno 145/145" (1,45)*7*2*0,18					3,654		
p_om			Medzisúčet		104,858		
"rezerva 5%" p_om*0,05					5,243		
omietka			Súčet		1 638,604		
7	K	622464222,1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná, RGB 90 91 93	m2	360,754	16,250	5 862,253
F04MW					238,397		
F01EPS					97,696		
Os04XPS					9,818		
Medzisúčet					345,911		
"pohľad III anglicke dvorceky" (8,95+8,7)*1,7					30,005		
"odpocet otvorov"							
"okno 248/35" -(2,43*0,3)*6					-4,374		
"okno 173/115" -(1,68*1,1)*2					-3,696		
"okno 111,5/115" -(1,065*1,1)*6					-7,029		
"okno 75/115" -(0,7*1,1)*1					-0,770		
p_om1			Medzisúčet		14,136		
"rezerva 5%" p_om1*0,05					0,707		
omietka1			Súčet		360,754		
8	K	622464323	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Fine	m2	468,399	16,250	7 611,484

pč	ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			F02MW		294,870		
			F03MW		67,870		
			Os02MW		40,167		
			X02MW		17,807		
			"hrany zateplenia pri osteniach"				
			"okno 248/235" (2,35)*18*2*0,3		25,380		
	p_om3		Medzisúččet		446,094		
			"rezerva 5%" p_om3*0,05		22,305		
	omietka2		Súččet		468,399		
9	K	622491433	Fasádny náter BAUMIT Metallic Bronze	m2	468,399	8,750	4 098,491
			omietka2		468,399		
			Súččet		468,399		
10	K	625251257	F01EPS_Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	97,696	55,000	5 373,280
			"pohľad I" 2,48*0,35*41+2,34*0,35*16		48,692		
			"pohľad III" 2,48*0,35*36+2,34*0,35*16		44,352		
	p_F01EPS		Medzisúččet		93,044		
			"rezerva 5%" p_F01EPS*0,05		4,652		
	F01EPS		Súččet		97,696		
11	K	625251341	F05MW_Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	315,924	60,000	18 955,440
			"pohľad III" (9,56+0,85*2)*(15,815-0,05)*2		355,028		
			"odpocet otvorov"				
			"okno 117/176" -(1,12*1,71)*8		-15,322		
			"okno 117/155" -(1,12*1,5)*3		-5,040		
			"okno 117/150" -(1,12*1,45)*4		-6,496		
			"okno 145/145" -(1,4*1,4)*7		-13,720		
			"spojovacia chodba" -2,3*2,95*2		-13,570		
	p_F05MW		Medzisúččet		300,880		
			"rezerva 5%" p_F05MW*0,05		15,044		
	F05MW		Súččet		315,924		
12	K	625251356,1	F07MW_Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	47,715	50,000	2 385,750
			"pohľad I stĺpy" 2*PI*0,245*(2,99+1,0-0,3)*8		45,443		
	p_F07MW		Medzisúččet		45,443		
			"rezerva 5%" p_F07MW*0,05		2,272		
	F07MW		Súččet		47,715		
13	K	625251358,1	F06MW_Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy, pancierová mriežka	m2	64,659	55,000	3 556,245
			"pohľad I" (58,12-3,03)*(1,0+0,05-0,6)		24,791		
			"pohľad II" 14,41*(0,75+0,35)/2		7,926		
			"pohľad III" (58,12+0,85*2)*(0,6+0,05-0,3)		20,937		
			"pohľad V" 14,41*(0,75+0,35)/2		7,926		
	p_F06MW		Medzisúččet		61,580		
			"rezerva 5%" p_F06MW*0,05		3,079		
	F06MW		Súččet		64,659		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	625251361	F01MW_Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	900,708	62,000	55 843,896
			"pohľad I" 58,12*(15,995-0,05)-9,56*(15,995-2,99)*2		678,068		
			"pohľad I pri vstupe" 1,68*2,0*2		6,720		
			"pohľad II" 14,41*(15,995-0,05)		229,767		
			"pohľad III" (58,12-9,56*2)*(15,55-0,05)		604,500		
			"pohľad V" 14,41*(15,995-0,05)		229,767		
			"odpocet otvorov"				
			"okno 148/152" -(1,43*1,47)*2		-4,204		
			"okno 248/235" -(2,43*2,3)*60		-335,340		
			"okno 234/235" -(2,29*2,3)*26		-136,942		
			"okno 248/214" -(2,43*2,09)*6		-30,472		
			"dvere 212/299" -(2,07*2,94)*1		-6,086		
			"okno 248/148" -(2,43*1,43)*11		-38,224		
			"okno 234/148" -(2,29*1,43)*6		-19,648		
	p_F01MW		Medzisúččet		1 177,906		
			"rezerva 5%" p_F01MW*0,05		58,895		
			"odpocet zateplenia F04MW" -F04MW		-238,397		
			"odpocet zateplenia F01EPS" -F01EPS		-97,696		
	F01MW		Súččet		900,708		
15	K	625251361,1	F02MW_Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	294,870	62,000	18 281,940
			"pohľad I" (9,56+1,7*2)*(15,885-2,99)*2		334,238		
			"ostenie"				
			"okno 234/235" (3,19)*16*0,22		11,229		
	p_F02MW		Medzisúččet		345,467		
			"rezerva 5%" p_F02MW*0,05		17,273		
			"odpocet zatep. F03MW" -F03MW		-67,870		
	F02MW		Súččet		294,870		
16	K	625251361,2	F04MW_Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	238,397	62,000	14 780,614
			"pohľad I" 2,48*0,54*41+2,34*0,54*16		75,125		
			"pohľad III" 2,48*0,54*25+2,34*0,54*10+2,48*1,41*11+2,34*1,41*6		104,377		
	p_F04MW		Medzisúččet		179,502		
			"rezerva 5%" p_F01MW*0,05		58,895		
	F04MW		Súččet		238,397		
17	K	625251364,1	F03MW_Kontaktný zatepľovací systém hr. 300 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	67,870	64,000	4 343,680
			"pohľad I"				
			(8,5)*(3,24*3)*2		165,240		
			"odpocet otvorov"				
			"okno 248/235" -(2,43*2,3)*18		-100,602		
	p_F03MW		Medzisúččet		64,638		
			"rezerva 5%" p_F03MW*0,05		3,232		
	F03MW		Súččet		67,870		

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	625251372,1	Os01MW_Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	252,019	40,000	10 080,760
			"okno 148/152" (1,48+1,52)*2*2*0,22		2,640		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*60*2*0,22		127,512		
			"okno 234/235" (2,34+2,35)*26*2*0,22		53,654		
			"okno 248/214" (2,48+2,14)*6*2*0,22		12,197		
			"dvere 212/299" (2,12+2,99)*1*2*0,22		2,248		
			"okno 248/148" (2,48+1,48)*11*2*0,22		19,166		
			"okno 234/148" (2,34+1,48)*6*2*0,22		10,085		
			"okno 117/176" (1,17+1,76)*8*2*0,1		4,688		
			"okno 117/155" (1,17+1,55)*3*2*0,1		1,632		
			"okno 117/150" (1,17+1,5)*4*2*0,1		2,136		
			"okno 145/145" (1,45+1,45)*7*2*0,1		4,060		
		p_Os01MW	Medzisúčtet		240,018		
			"rezerva 5%" p_Os01MW*0,05		12,001		
		Os01MW	Súčtet		252,019		
19	K	625251372,2	Os02MW_Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	40,167	40,000	1 606,680
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*18*2*0,22		38,254		
		p_Os02MW	Medzisúčtet		38,254		
			"rezerva 5%" p_Os02MW*0,05		1,913		
		Os02MW	Súčtet		40,167		
20	K	625251405	F05XPS_F06XPS_Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy	m2	10,345	47,500	491,388
			"pohľad I stĺpy" 2*PI*0,245*(0,3+0,5)*8		9,852		
		p_F0506XPS	Medzisúčtet		9,852		
			"rezerva 5%" p_F0506XPS*0,05		0,493		
			Súčtet		10,345		
21	K	625251406,1	F01XPS_F02XPS_F03XPS_F04XPS_Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatŕkacie kotvy, pancierová mriežka	m2	139,799	58,000	8 108,342
			"pohľad I" (58,12+3,03)*1,1		60,599		
			"pohľad III anglické dvorceky" (8,95+8,7)*1,2		21,180		
			"pohľad II" 14,41*(0,5+0,3)		11,528		
			"pohľad III" (58,12+0,85*2-2,3*2)*(0,5+0,3)		44,176		
			"pohľad V" 14,41*(0,5+0,3)		11,528		
			"odpocet otvorov"				
			"okno 248/35" -(2,43*0,3)*6		-4,374		
			"okno 173/115" -(1,68*1,1)*2		-3,696		
			"okno 111,5/115" -(1,065*1,1)*6		-7,029		
			"okno 75/115" -(0,7*1,1)*1		-0,770		
		p_F0104XPS	Medzisúčtet		133,142		
			"rezerva 5%" p_F0104XPS*0,05		6,657		
			Súčtet		139,799		
22	K	625251422,1	Os04XPS_Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), pancierová mriežka	m2	9,818	44,000	431,992
			"okno 173/115" (1,73+1,15)*2*2*0,22		2,534		
			"okno 111,5/115" (1,115+1,15)*6*2*0,22		5,980		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okno 75/115" (0,75+1,15)*1*2*0,22		0,836		
		p_Os04XPS	Medzisúččet		9,350		
			"rezerva 5%" p_Os04XPS*0,05		0,468		
		Os04XPS	Súččet		9,818		
23	K	625251422,2	Os01XPS_Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	7,845	43,750	343,219
			"okno 248/35" (2,48+0,35)*6*2*0,22		7,471		
		p_Os01XPS	Medzisúččet		7,471		
			"rezerva 5%" p_Os01XPS*0,05		0,374		
		Os01XPS	Súččet		7,845		
24	K	625251492	X03MW_Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	12,137	47,500	576,508
			"prístrešok"				
			"pohľad I" 3,64*1,37*2+(3,6+1,37*2)*0,25		11,559		
		p_X03MW	Medzisúččet		11,559		
			"rezerva 5%" p_X03MW*0,05		0,578		
		X03MW	Súččet		12,137		
25	K	625251498,1	X02MW_Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 250 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	17,807	60,000	1 068,420
			"pohľad I" 9,925+1,88*2		13,685		
			2,48*0,22*6		3,274		
		p_X02MW	Medzisúččet		16,959		
			"rezerva 5%" p_X02MW*0,05		0,848		
		X02MW	Súččet		17,807		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							36 586,044
26	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 669,681	2,500	6 674,203
			(omietka+omietka1+omietka2+obklad+hopovka)		2 669,681		
			Súččet		2 669,681		
27	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 683,823	3,250	8 722,425
			"pohľad I" (58,12+1,7*2)*(15,995+1,0)		1 045,532		
			"pohľad I" 9,925*1,7*2		33,745		
			"pohľad II" 14,41*((15,995+0,6)+(15,995+1,0))/2		242,016		
			"pohľad III" (58,12+0,85*2)*(15,995+0,6)		992,713		
			"pohľad V" 14,41*((15,995+0,6)+(15,995+1,0))/2		242,016		
		plocha_lešenia	Medzisúččet		2 556,022		
			"rezerva 5%" plocha_lešenia*0,05		127,801		
		lešenie	Súččet		2 683,823		
28	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5 367,646	0,500	2 683,823
			lešenie*2		5 367,646		
			Súččet		5 367,646		

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 683,823	1,750	4 696,690
			lesenie		2 683,823		
			Súčet		2 683,823		
30	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 683,823	1,250	3 354,779
			lesenie		2 683,823		
			Súčet		2 683,823		
31	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 683,823	0,625	1 677,389
			lesenie		2 683,823		
			Súčet		2 683,823		
32	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	25,000	100,000
			4,0		4,000		
			strieska		4,000		
			Súčet		4,000		
33	K	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	8,000	25,000	200,000
			strieska*2		8,000		
			Súčet		8,000		
34	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,000	6,250	25,000
			strieska		4,000		
			Súčet		4,000		
35	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	1 040,560	2,500	2 601,400
			"okno 148/152" (1,48+1,52*2)*2		9,040		
			"okno 248/235" (2,48+2,35*2)*60		430,800		
			"okno 234/235" (2,34+2,35*2)*26		183,040		
			"okno 248/214" (2,48+2,14*2)*6		40,560		
			"dvere 212/299" (2,12+2,99*2)*1		8,100		
			"okno 248/148" (2,48+1,48*2)*11		59,840		
			"okno 234/148" (2,34+1,48*2)*6		31,800		
			"okno 117/176" (1,17+1,76*2)*8		37,520		
			"okno 117/155" (1,17+1,55*2)*3		12,810		
			"okno 117/150" (1,17+1,5*2)*4		16,680		
			"okno 145/145" (1,45+1,45*2)*7		30,450		
			"okno 248/235" (2,48+2,35*2)*18		129,240		
			"okno 173/115" (1,73+1,15*2)*2		8,060		
			"okno 111,5/115" (1,115+1,15*2)*6		20,490		
			"okno 75/115" (0,75+1,15*2)*1		3,050		
			"okno 248/35" (2,48+0,35*2)*6		19,080		
			Súčet		1 040,560		
36	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	1 005,160	2,000	2 010,320
			"okno 148/152" (1,52*2)*2		6,080		
			"okno 248/235" (2,35*2)*60		282,000		
			"okno 234/235" (2,35*2)*26		122,200		
			"okno 248/214" (2,14*2)*6		25,680		
			"dvere 212/299" (2,99*2)*1		5,980		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okno 248/148" (1,48*2)*11		32,560		
			"okno 234/148" (1,48*2)*6		17,760		
			"okno 117/176" (1,76*2)*8		28,160		
			"okno 117/155" (1,55*2)*3		9,300		
			"okno 117/150" (1,5*2)*4		12,000		
			"okno 145/145" (1,45*2)*7		20,300		
			"okno 248/235" (2,35*2)*18		84,600		
			"okno 173/115" (1,15*2)*2		4,600		
			"okno 111,5/115" (1,15*2)*6		13,800		
			"okno 75/115" (1,15*2)*1		2,300		
			"okno 248/35" (0,35*2)*6		4,200		
			"rohy pri ustupených parapetoch"		124,800		
			0,54*2*(41+25)+0,54*(16+10)+1,41*2*11+1,41*6				
			"rohy fasady"		208,840		
			16,995*2+16,595*2+16,415*4+18,875*4+0,25*2				
			Súčet		1 005,160		

37	K	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	402,030	2,500	1 005,075
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"okno 148/152" (1,48)*2	2,960
"okno 248/235" (2,48)*60	148,800
"okno 234/235" (2,34)*26	60,840
"okno 248/214" (2,48)*6	14,880
"dvere 212/299" (2,12)*1	2,120
"okno 248/148" (2,48)*11	27,280
"okno 234/148" (2,34)*6	14,040
"okno 117/176" (1,17)*8	9,360
"okno 117/155" (1,17)*3	3,510
"okno 117/150" (1,17)*4	4,680
"okno 145/145" (1,45)*7	10,150
"okno 248/235" (2,48)*18	44,640
"okno 173/115" (1,73)*2	3,460
"okno 111,5/115" (1,115)*6	6,690
"okno 75/115" (0,75)*1	0,750
"okno 248/35" (2,48)*6	14,880
"rohy fasady" (9,925+1,7*2)*2	26,650
"pohľad I" (3,6+1,37*2)	6,340
Súčet	402,030

38	K	978036171	01BP_Otlčenie štachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,00450t	m2	370,164	3,750	1 388,115
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

(omietka+omietka1+omietka2)*0,15	370,164
Súčet	370,164

39	K	978059631	02BP_Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	120,824	3,750	453,090
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

obklad	120,824
Súčet	120,824

40	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,665	3,125	42,703
41	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	40,995	1,750	71,741

PČ	Ty Pr	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,665	13,750	187,894
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,975	0,625	128,109
44	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,665	10,000	136,650
45	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,665	5,000	68,325
46	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	13,665	12,500	170,813
47	K	979089713	Prenájom kontajneru 9 m3	sub	3,000	62,500	187,500

99 - Presun hmôt HSV

8 305,838

48	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	221,489	37,500	8 305,838
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

35 651,352

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 181,119

49	K	711114061,1	Izolácia proti zemnej vlhkosti gumoasfaltová HI stierka na ploche zvislej, dvojnásobná, hr. 2mm	m2	149,746	7,500	1 123,095
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

"pohľad I" 58,12*0,8

46,496

"pohľad III anglicke dvorceky" (8,95+8,7)*1,2

21,180

"pohľad II" 14,41*(0,5+0,3)

11,528

"pohľad III" (58,12+0,85*2-2,3*2)*(0,5+0,3)

44,176

"pohľad V" 14,41*(0,5+0,3)

11,528

"pohľad I stĺpy" 2*PI*0,245*(0,3+0,5)*8

9,852

"odpocet otvorov"

"okno 173/115" -(1,68*1,1)*2

-3,696

"okno 111,5/115" -(1,065*1,1)*6

-7,029

"okno 75/115" -(0,7*1,1)*1

-0,770

p_GHI

Medzisúččet

133,265

"rezerva 5%" p_GHI*0,05

6,663

Os04XPS

9,818

Súččet

149,746

50	K	711114061,2	Izolácia proti zemnej vlhkosti HI stierka na ploche zvislej	m2	149,746	7,500	1 123,095
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

"pohľad I" 58,12*0,8

46,496

"pohľad III anglicke dvorceky" (8,95+8,7)*1,2

21,180

"pohľad II" 14,41*(0,5+0,3)

11,528

"pohľad III" (58,12+0,85*2-2,3*2)*(0,5+0,3)

44,176

"pohľad V" 14,41*(0,5+0,3)

11,528

"pohľad I stĺpy" 2*PI*0,245*(0,3+0,5)*8

9,852

"odpocet otvorov"

"okno 173/115" -(1,68*1,1)*2

-3,696

"okno 111,5/115" -(1,065*1,1)*6

-7,029

"okno 75/115" -(0,7*1,1)*1

-0,770

p_HI

Medzisúččet

133,265

"rezerva 5%" p_HI*0,05

6,663

Os04XPS

9,818

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Súčet 149,746

51	K	711472056	12DP_Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	81,100	2,500	202,750
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

"pohľad I" 58,12*0,5 29,060

"pohľad II" 14,41*(0,5) 7,205

"pohľad III" (58,12+0,85*2-2,3*2)*(0,5) 27,610

"pohľad V" 14,41*(0,5) 7,205

"pohľad I stĺpy" 2*Pi*0,245*(0,5)*8 6,158

p_nop Medzisúčet 77,238

"rezerva 5%" p_nop*0,05 3,862

nopovka Súčet 81,100

52	M	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	97,320	3,750	364,950
----	---	------------	---	----	--------	-------	---------

53	K	711490010	12DP_Systémový prítlačný ukončovací profil 58,12*14,41*2+58,12*0,85*2-2*2+2*Pi*0,245*8	m	154,475	1,875	289,641
Súčet					154,475		

54	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3 103,531	3%	77,588
----	---	-----------	--	---	-----------	----	--------

712 - Izolácie striech

5 130,664

55	K	712991030	16DP_Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 311 - 410 mm pod klampárske konš	m	129,300	15,000	1 939,500
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"atika" (9,925+0,67*2+9,005)*2 40,540

"atika" (13,95*2+58,12+1,37*2) 88,760

Súčet 129,300

56	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nít do betónu	ks	1 034,400	1,875	1 939,500
----	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

57	M	6072628000,1	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	53,013	21,250	1 126,526
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

58	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5 005,526	3%	125,138
----	---	-----------	--	---	-----------	----	---------

713 - Izolácie tepelné

79,903

59	K	713142155	X03MW_Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	m2	4,969	5,000	24,845
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

zaklop_OSB 4,969

Súčet 4,969

60	M	2837653203	EPS Perimeter hrúbka 60 mm	m2	5,217	10,000	52,170
----	---	------------	----------------------------	----	-------	--------	--------

Minimálna objemová hmotnosť: 29 kg/m3.

61	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	77,015	4%	2,888
----	---	-----------	---	---	--------	----	-------

752 - Elektroinštalácie

7 125,000

62	K	752896713	Demontáž + Montáž nového bleskozvodu	kpl	1,000	7 125,000	7 125,000
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

762 - Konštrukcie tesárske

142,355

63	K	762341013	X03MW_Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	4,969	12,500	62,113
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

3,64*1,3 4,732

plocha_zaklop Medzisúčet 4,732

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

"rezerva 5%" plocha_zaklop*0,05

0,237

zaklop_OSB

Súčet

4,969

64	M	6072628105	Daska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	5,118	15,000	76,770
65	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	138,883	3%	3,472

764 - Konštrukcie klampiarske

11 728,146

66	K	764311331	X03MW_Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	m2	4,969	40,000	198,760
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

zaklop_OSB

4,969

Súčet

4,969

67	K	764311822	KL01.1NP_Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	4,969	8,750	43,479
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

zaklop_OSB

4,969

Súčet

4,969

68	K	764317391	X03MW_Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny hliníkové	m2	4,969	11,250	55,901
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

zaklop_OSB

4,969

Súčet

4,969

69	K	764352227	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	38,265	10,000	382,650
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

9,04*2+20,185

38,265

zlaby

Súčet

38,265

70	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, - 0,00280t	m	38,265	2,500	95,663
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

zlaby

38,265

Súčet

38,265

71	K	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	6,250	25,000
72	K	764359211,1	Výtokové koleno z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	5,000	20,000
73	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	2,500	10,000
74	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	265,840	6,250	1 661,500

"pohľad I" 2,48*41+2,34*16

139,120

"pohľad III" 2,48*36+2,34*16

126,720

Súčet

265,840

75	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	324,400	10,000	3 244,000
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"okno 148/152" (1,48)*2

2,960

"okno 248/235" (2,48)*60

148,800

"okno 234/235" (2,34)*26

60,840

"okno 248/214" (2,48)*6

14,880

"dvere 212/299" (2,12)*1

2,120

"okno 248/148" (2,48)*11

27,280

"okno 234/148" (2,34)*6

14,040

"okno 117/176" (1,17)*8

9,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okno 117/155" (1,17)*3		3,510		
			"okno 117/150" (1,17)*4		4,680		
			"okno 145/145" (1,45)*7		10,150		
			"okno 173/115" (1,73)*2		3,460		
			"okno 111,5/115" (1,115)*6		6,690		
			"okno 75/115" (0,75)*1		0,750		
			"okno 248/35" (2,48)*6		14,880		
		parapety1	Súčet		324,400		
76	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	44,640	11,250	502,200
			"okno 248/235" (2,48)*18		44,640		
		parapety2	Súčet		44,640		
77	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	369,040	2,500	922,600
			parapety1+parapety2		369,040		
			Súčet		369,040		
78	K	764430520	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	40,540	15,000	608,100
			"atika" (9,925+0,67*2+9,005)*2		40,540		
			Súčet		40,540		
79	K	764430530	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	88,760	17,500	1 553,300
			"atika" (13,95*2+58,12+1,37*2)		88,760		
			Súčet		88,760		
80	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	129,300	2,500	323,250
			88,76+40,54		129,300		
			Súčet		129,300		
81	K	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000	1,250	7,500
82	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000	3,750	45,000
83	M	5534414700	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 100 mm, č. K 100 / 72° PZ	ks	12,000	6,250	75,000
84	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	100,600	7,500	754,500
			16,4*4		65,600		
			17,5*2		35,000		
		zvody	Súčet		100,600		
85	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	100,600	2,500	251,500
			zvody		100,600		
			Súčet		100,600		
86	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	4,000	1,250	5,000
87	K	764584811,3	06DP_DEMONTÁŽ A MONTÁŽ FASÁDNÉHO DRŽIAKU ZÁSTAVY	kpl	1,000	125,000	125,000
88	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10 909,903	8%	818,243

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovacie práce a obklady

8 264,165

89	K	781731050,1	02DP_Montáž obkladov vonk. stien z kamen. obkladu kladených do mrazuvzdor. lepiaceho tmeulu	m2	120,824	25,000	3 020,600
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------

"02DP"

"pohľad I" (58,12-3,03)*1,05 57,845

"pohľad II" 14,41*(0,65+1,05)/2 12,249

"pohľad III" (58,12-2,3*2+0,85*2)*0,65 35,893

"pohľad V" 14,41*(0,65+1,05)/2 12,249

"odpocet otvorov"

"okno 248/35" -
(2,43*0,3)*6+(2,48+0,35*2)*0,38 -3,166

p_obklad Medzisúčtet 115,070

"rezerva 5%" p_obklad*0,05 5,754

obklad Súčet 120,824

90	M	5960000043,1	Kamený obklad hr. 10-20mm	m2	126,865	37,500	4 757,438
91	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 778,038	6%	486,127

POZ - POZNÁMKY

0,000

92	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	---	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použité VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriac v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyše

0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 02 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

RAMICON S.R.O.

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.11.2017

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

IČO: 44004575

IČO DPH: SK202255478

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	141 532,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	141 532,86
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	141 532,86	28 306,57

Cena s DPH	v EUR	169 839,43
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 02 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZI

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské n

Zhotoviteľ: RAMICON S.R.O.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	141 532,86
HSV - Práce a dodávky HSV	23 581,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 810,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 567,48
99 - Presun hmôt HSV	4 203,68
PSV - Práce a dodávky PSV	117 951,71
766 - Konštrukcie stolárske	104 817,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 393,96
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 740,12
POZ - POZNÁMKY	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 532,86

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 02 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZ!

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské n

Zhotoviteľ: RAMICON S.R.O.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 532,856

HSV - Práce a dodávky HSV

23 581,151

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 810,000

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1 409,600	6,250	8 810,000
			"okno 148/152" (1,48+1,52)*2*2		12,000		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*60*2		579,600		
			"okno 234/235" (2,34+2,35)*26*2		243,880		
			"okno 248/214" (2,48+2,14)*6*2		55,440		
			"okno 248/148" (2,48+1,48)*11*2		87,120		
			"okno 234/148" (2,34+1,48)*6*2		45,840		
			"okno 117/176" (1,17+1,76)*8*2		46,880		
			"okno 117/155" (1,17+1,55)*3*2		16,320		
			"okno 117/150" (1,17+1,5)*4*2		21,360		
			"okno 145/145" (1,45+1,45)*7*2		40,600		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*18*2		173,880		
			"okno 173/115" (1,73+1,15)*2*2		11,520		
			"okno 111,5/115" (1,115+1,15)*6*2		27,180		
			"okno 75/115" (0,75+1,15)*1*2		3,800		
			"okno 248/35" (2,48+0,35)*6*2		33,960		
			"dvere 212/299" (2,12+2,99)*1*2		10,220		
			Súčet		1 409,600		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 567,476

2	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 399,380	6,250	8 746,125
			"okno 148/152" (1,48+1,52)*2*2		12,000		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*60*2		579,600		
			"okno 234/235" (2,34+2,35)*26*2		243,880		
			"okno 248/214" (2,48+2,14)*6*2		55,440		
			"okno 248/148" (2,48+1,48)*11*2		87,120		
			"okno 234/148" (2,34+1,48)*6*2		45,840		
			"okno 117/176" (1,17+1,76)*8*2		46,880		
			"okno 117/155" (1,17+1,55)*3*2		16,320		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okno 117/150" (1,17+1,5)*4*2		21,360		
			"okno 145/145" (1,45+1,45)*7*2		40,600		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*18*2		173,880		
			"okno 173/115" (1,73+1,15)*2*2		11,520		
			"okno 111,5/115" (1,115+1,15)*6*2		27,180		
			"okno 75/115" (0,75+1,15)*1*2		3,800		
			"okno 248/35" (2,48+0,35)*6*2		33,960		
			Súčet		1 399,380		
3	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,220	6,250	63,875
			"dvere 212/299" (2,12+2,99)*1*2		10,220		
			Súčet		10,220		
4	K	968072866,1	Vybúranie ocel. mreží, -0,00400t	m2	158,004	6,250	987,525
			mreže		158,004		
			Súčet		158,004		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,050	3,125	40,781
6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	39,150	1,750	68,513
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,050	13,750	179,438
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	195,750	0,625	122,344
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,050	10,000	130,500
10	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,050	5,000	65,250
11	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,050	12,500	163,125

99 - Presun hmôt HSV

4 203,675

12	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	3,947	1 065,030	4 203,675
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

117 951,705

766 - Konštrukcie stolárske

104 817,622

13	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	1 399,380	10,000	13 993,800
			"okno 148/152" (1,48+1,52)*2*2		12,000		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*60*2		579,600		
			"okno 234/235" (2,34+2,35)*26*2		243,880		
			"okno 248/214" (2,48+2,14)*6*2		55,440		
			"okno 248/148" (2,48+1,48)*11*2		87,120		
			"okno 234/148" (2,34+1,48)*6*2		45,840		
			"okno 117/176" (1,17+1,76)*8*2		46,880		
			"okno 117/155" (1,17+1,55)*3*2		16,320		
			"okno 117/150" (1,17+1,5)*4*2		21,360		
			"okno 145/145" (1,45+1,45)*7*2		40,600		
			"okno 248/235" (2,48+2,35)*18*2		173,880		
			"okno 173/115" (1,73+1,15)*2*2		11,520		

PC	T _x P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"okno 111,5/115" (1,115+1,15)*6*2 27,180

"okno 75/115" (0,75+1,15)*1*2 3,800

"okno 248/35" (2,48+0,35)*6*2 33,960

Súčet 1 399,380

14	M	2832301300	Tesniaca fólia Winflex vario 100 mm, pre okenné konštrukcie	m	2 868,729	3,750	10 757,734
15	M	6114123300,101	Plastové okno, rozmer 1480x1520 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	2,000	188,750	377,500
16	M	6114123300,102	Plastové okno, rozmer 2480x2350 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	60,000	513,750	30 825,000
17	M	6114123300,103	Plastové okno, rozmer 2340x2350 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	26,000	498,750	12 967,500
18	M	6114123300,104	Plastové okno, rozmer 2480x2140 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	6,000	486,250	2 917,500
19	M	6114123300,105	Plastové okno, rozmer 2480x1480 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	11,000	295,000	3 245,000
20	M	6114123300,106	Plastové okno, rozmer 2340x1480 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	6,000	285,000	1 710,000
21	M	6114123300,107	Plastové okno, rozmer 1170x1760 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	8,000	157,500	1 260,000
22	M	6114123300,108	Plastové okno, rozmer 1170x1550 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	3,000	145,000	435,000
23	M	6114123300,109	Plastové okno, rozmer 1170x1500 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	4,000	145,000	580,000
24	M	6114123300,110	Plastové okno, rozmer 1450x1450 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	7,000	161,250	1 128,750
25	M	6114123300,111	Plastové okno, rozmer 2480x2350 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	18,000	513,750	9 247,500
26	M	6114123300,112	Plastové okno, rozmer 1730x1150 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	2,000	205,000	410,000
27	M	6114123300,113	Plastové okno, rozmer 1115x1150 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	6,000	117,500	705,000
28	M	6114123300,114	Plastové okno, rozmer 750x1150 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	1,000	97,500	97,500
29	M	6114123300,115	Plastové okno, rozmer 2480x350 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	6,000	200,000	1 200,000
30	K	766621407	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	10,220	10,000	102,200

"dvere 212/299" (2,12+2,99)*1*2 10,220

Súčet 10,220

31	M	2832301300	Tesniaca fólia Winflex vario 100 mm, pre okenné konštrukcie	m	22,319	3,750	83,696
32	M	5535870080,10	Dvere hliníkovýchchodové 2120 x 2990 mm, presná špecifikácia vid' PD	ks	1,000	4 137,500	4 137,500
33	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	366,920	2,500	917,300

"okno 148/152" (1,48)*2 2,960

"okno 248/235" (2,48)*60 148,800

"okno 234/235" (2,34)*26 60,840

"okno 248/214" (2,48)*6 14,880

"okno 248/148" (2,48)*11 27,280

"okno 234/148" (2,34)*6 14,040

"okno 117/176" (1,17)*8 9,360

"okno 117/155" (1,17)*3 3,510

"okno 117/150" (1,17)*4 4,680

"okno 145/145" (1,45)*7 10,150

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			*okno 248/235" (2,48)*18		44,640		
			*okno 173/115" (1,73)*2		3,460		
			*okno 111,5/115" (1,115)*6		6,690		
			*okno 75/115" (0,75)*1		0,750		
			*okno 248/35" (2,48)*6		14,880		
			Súčet		366,920		

34	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	366,920	6,250	2 293,250
----	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

35	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	166,000	2,500	415,000
36	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	366,920	5,000	1 834,600

			*okno 148/152" (1,48)*2		2,960		
			*okno 248/235" (2,48)*60		148,800		
			*okno 234/235" (2,34)*26		60,840		
			*okno 248/214" (2,48)*6		14,880		
			*okno 248/148" (2,48)*11		27,280		
			*okno 234/148" (2,34)*6		14,040		
			*okno 117/176" (1,17)*8		9,360		
			*okno 117/155" (1,17)*3		3,510		
			*okno 117/150" (1,17)*4		4,680		
			*okno 145/145" (1,45)*7		10,150		
			*okno 248/235" (2,48)*18		44,640		
			*okno 173/115" (1,73)*2		3,460		
			*okno 111,5/115" (1,115)*6		6,690		
			*okno 75/115" (0,75)*1		0,750		
			*okno 248/35" (2,48)*6		14,880		
			Súčet		366,920		

37	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	101 641,330	3,13%	3 176,292
----	---	-----------	--	---	-------------	-------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 393,963

38	K	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	158,004	50,000	7 900,200
			*okno 248/235" (2,48*2,35)*10		58,280		
			*okno 234/235" (2,34*2,35)*4		21,996		
			*okno 248/214" (2,48*2,14)*6		31,843		
			*okno 248/148" (2,48*1,48)*7		25,693		
			*okno 234/148" (2,34*1,48)*4		13,853		
			*dvere 212/299" (2,12*2,99)*1		6,339		
		mreže	Súčet		158,004		

39	K	998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7 900,200	6%	493,763
----	---	-----------	--	---	-----------	----	---------

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 740,120

40	K	783125530	Nátery oceľ. konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 1x s emalovaním - 105µm	m2	316,008	6,250	1 975,050
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			mreže*2		316,008		
			nátery		316,008		
41	K	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľní ľahkých CC základné - 35µm	m2	316,008	8,750	2 765,070
			nátery		316,008		
			Súčet		316,008		

POZ - POZNÁMKY

0,000

42	K	POZNAMKA_1	K správnomu nacenení výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	--	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žerlav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyč

0,000

	K						
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 03 - Obnova objektu

JKSO:

Miesto: Teplická 7, Bratislava

KS:

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ:

#ODKAZ!

IČO: #ODKAZ!

IČO DPH: #ODKAZ!

Zhotoviteľ:

Ramícon s.r.o.

IČO: 44004575

IČO DPH: SK202255478

Projektant:

M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Rozing, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 783,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

18 783,98

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

18 783,98

3 756,80

Cena s DPH

v EUR

22 540,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 03 - Obnova objektu

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZI

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské nám

Zhotoviteľ: Ramicon s.r.o.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 783,98
HSV - Práce a dodávky HSV	11 031,92
1 - Zemné práce	5 792,67
2 - Zakladanie	115,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	32,64
4 - Vodorovné konštrukcie	176,72
5 - Komunikácie	424,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	241,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 391,61
99 - Presun hmôt HSV	856,96
PSV - Práce a dodávky PSV	7 752,07
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	525,94
764 - Konštrukcie klampiarske	157,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 853,75
771 - Podlahy z dlaždíc	633,95
781 - Dokončovacie práce a obklady	580,92
POZ - POZNAMKY	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 783,98

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - SO-01 Škola

Časť: 03 - Obnova objektu

Miesto: Teplická 7, Bratislava

Dátum: 23.11.2017

Objednávateľ: #ODKAZI

Projektant: M&H project s.r.o., Karpatské nám.

Zhotoviteľ: Ramicon s.r.o.

Spracovateľ: Rozing, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 783,981

HSV - Práce a dodávky HSV

11 031,915

1 - Zemné práce

5 792,665

1	K	113107131	04BP_Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	83,808	10,000	838,080
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

*04DP (27,545*2)*0,55+(1,39*1,5*PI*0,245)*8 40,822

*11DP (14,83*2+19,26*2+0,85*4)*0,55+3,145*1,15 42,986

Súčet 83,808

2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	66,510	25,000	1 662,750
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

*04DP (27,545*2)*0,55*0,5+(1,39*1,5*PI*0,245)*8*0,5 20,411

*11DP (14,83*2+19,26*2+0,85*2)*0,55*0,5+(20,185*0,92-2,2*0,7*3)*1,7 42,932

o_ryha Medzisúčet 63,343

*+ rezerva 5% o_ryha*0,05 3,167

ryha Súčet 66,510

3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	66,510	4,000	266,040
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

ryha 66,510

Súčet 66,510

4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,048	7,000	378,336
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

ryha-zasyp 54,048

5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	972,864	1,000	972,864
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

(ryha-zasyp)*18 972,864

Súčet 972,864

6	K	167101101	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	54,048	12,000	648,576
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	---------

ryha-zasyp 54,048

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,477	11,000	951,247
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

(ryha-zasyp)*1,6 86,477

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,462	6,000	74,772

"okap chodník" (27,545*2)*0,42*0,15+(1,39*1,5-PI*0,245)*8*0,15

5,049

DP11

6,820

o_zasyp

Medzisúččet

11,869

" + rezerva 5%" o_zasyp*0,05

0,593

zasyp

Súččet

12,462

2 - Zakladanie

115,940

9	K	271573001,1	11DP_Štrkodrivna fr. 8-16 mm	m3	6,820	17,000	115,940
---	---	-------------	------------------------------	----	-------	--------	---------

((14,83*2+19,26*2+0,85*2)*0,42+20,185*0,92-2,2*0,7*3)*0,15

6,495

o_11DP

Medzisúččet

6,495

"rezerva 5%" o_11DP*0,05

0,325

DP11

Súččet

6,820

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

32,640

10	K	311275701	13DP_Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P4-600 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	m3	0,272	120,000	32,640
----	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

0,25*1,15*0,3*3

0,259

o_P250

Medzisúččet

0,259

"rezerva 5%" o_P250*0,05

0,013

Súččet

0,272

4 - Vodorovné konstrukcie

176,715

11	K	451571221,1	04DP_Štrkové lôžko fr. 0-63mm, zhutnený, hr. 240 mm	m2	35,343	5,000	176,715
----	---	-------------	---	----	--------	-------	---------

DP04

35,343

Súččet

35,343

5 - Komunikácie

424,116

12	K	576751111,1	04DP_Asfaltový kryt zo studenej asfaltovej zmesi, po zhutnení hr. 60 mm	m2	35,343	12,000	424,116
----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

"okap chodník" (27,545*2)*0,42+(1,39*1,5-PI*0,245)*8

33,660

p_DP04

Medzisúččet

33,660

" + rezerva 5%" p_DP04*0,05

1,683

DP04

Súččet

35,343

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

241,268

13	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	0,906	1,000	0,906
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

omietka_stien

0,906

Súččet

0,906

14	K	612465136,1	13DP_Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 15 mm	m2	0,906	12,000	10,872
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

0,25*1,15*3

0,863

p_omietka_stien

Medzisúččet

0,863

"rezerva 5%" p_omietka_stien*0,05

0,043

omietka_stien

Súččet

0,906

15	K	622463264	Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter výstuže pred koróziou, ochrana	m2	5,894	6,000	35,364
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

DP01*0,2

2,149

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			DP05*0,2		3,745		
			sanácia				
			Súčet		5,894		
16	K	622463266	Sanácia betónových konštrukcií, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, hr. 1 mm	m2	5,894	10,000	58,940
			sanácia				
			Súčet		5,894		
17	K	622463271	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, vysprávka	m2	5,894	12,000	70,728
			sanácia				
			Súčet		5,894		
18	K	622481119,1	01DP_Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou (pancierovou) s celoplošným prilepením	m2	10,743	6,000	64,458
			DP01		10,743		
			Súčet		10,743		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 391,611

19	K	916531111	10DP_Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	91,760	8,000	734,080
			0,42+14,83+58,96+0,85*2+0,3*2+14,83+0,42		91,760		
			Súčet		91,760		
20	M	5921954640,1	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x25x5 cm	ks	92,678	3,000	278,034
21	K	962051116	08BP_DEMONTÁŽ PŮVODNĚHO MUROVANÉHO/BETONOVÉHO ANGLICKÉHO	m2	34,221	10,000	342,210
			(7,75+1,15*2+7,78+1,15*2)*1,7		34,221		
			Súčet		34,221		
22	K	965081712	05BP_Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,727	6,000	112,362
			DP05		18,727		
			Súčet		18,727		
23	K	766694981,1	03BP_Demontáž parapetnej dosky kamennej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	31,045	12,000	372,000
24	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	14,600	6,000	87,600
			"schody" (1,7+1,95)*4		14,600		
			Súčet		14,600		
25	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,045	2,500	77,613
26	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	93,135	1,400	130,389
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,045	11,000	341,495
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	465,675	0,500	232,838
29	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,045	8,000	248,360
30	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,045	4,000	124,180
31	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	31,045	10,000	310,450

99 - Presun hmôt HSV

856,960

32	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	32,960	26,000	856,960
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 752,066

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

525,941

33	K	711114051,1	Izolácia proti zemnej vlhkosti HI stierka na ploche vodorovnej	m2	18,727	6,000	112,362
			DP05		18,727		
			Súčet		18,727		
34	K	711114061,2	Izolácia proti zemnej vlhkosti HI stierka na ploche zvislej	m2	14,742	6,000	88,452
			"01DP"				
			(1,73+1,78)*2*2		14,040		
		p_HI	Medzisúčet		14,040		
			"rezerva 5%" p_HI*0,05		0,702		
			Súčet		14,742		
35	K	711491171	11DP_Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	45,467	2,000	90,934
			DP11/0, 15		45,467		
			Súčet		45,467		
36	M	6936656044	SEPARAČNÁ TEXTÍLIA PROTI PRERASTANIU KOREŇOV (Multitex Hobby) 100g/m2	m2	52,287	4,000	209,148
37	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	500,896	5%	25,045

764 - Konštrukcie klampiarske

157,500

38	K	764421540,1	03DP_OSADENIE NOVÝCH, RESP. ZAROVNANIE EXIST. DVIEROK EL.ROZVÁDZAČA/TELEKOM. SIETÍ S VONK. POVRCHOM ZATEPLENEJ FASÁDY	ks	5,000	30,000	150,000
39	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	150,000	5%	7,500

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 853,750

40	K	767230030	Zm01sch_Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	14,600	25,000	365,000
			"schody" (1,7+1,95)*4		14,600		
			Súčet		14,600		
41	M	5534667030	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 90 cm, kotvenie z boku	m	14,600	150,000	2 190,000
42	K	767317003,1	08DP_Montáž pívničného svetlíka (anglický dvorec)	ks	9,000	80,000	720,000
43	M	5530100147,1	Pívničný svetlík š. 1420mm, rošt t'ahokov, pochádzny, presná špecifikácia vld' PD	ks	6,000	250,000	1 500,000
44	M	5530100147,2	Pívničný svetlík š. 1135mm, rošt t'ahokov, pochádzny, presná špecifikácia vld' PD	ks	1,000	200,000	200,000
45	M	5530100147,3	Pívničný svetlík š. 2185mm, rošt t'ahokov, pochádzny, presná špecifikácia vld' PD	ks	2,000	300,000	600,000
46	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5 575,000	5%	278,750

771 - Podlahy z dlaždíc

633,952

47	K	771576117	05DP_Montáž podláh z dlaždíc keramických do vysoko elastického mrazuvzdorného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	18,727	20,000	374,540
			1,68*2,48+3,03*1,73+3,03*1,78+0,143*3,03*7		17,835		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		p_DP05	Medzisúččet		17,835		
			"rezerva 5%" p_DP05*0,05		0,892		
		DP05	Súččet		18,727		
48	M	5976457000,1	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 200x200x10mm	m2	19,102	12,000	229,224
		DP05			18,727		
			Súččet		18,727		
49	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	603,764	5%	30,188

781 - Dokončovacie práce a obklady

580,923

50	K	781731050,1	01DP_Montáž obkladov vonk. stien z kamen. obkladu kladených do mrazuvzdor. lepiaceho tmeulu	m2	10,743	20,000	214,860
			"01DP"				
			(1,73*1,0+1,78*0,93/2)*2*2		10,231		
		p_DP01	Medzisúččet		10,231		
			"rezerva 5%" p_DP01*0,05		0,512		
		DP01	Súččet		10,743		
51	M	5960000043,1	Kamenný obklad hr. 10-20mm	m2	11,280	30,000	338,400
52	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	553,260	5%	27,663

POZ - POZNÁMKY

0,000

53	K	POZNAMKA_1	K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD a obhľadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.		0,000	0,000	0,000
----	---	------------	--	--	-------	-------	-------

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomáhať a urýchliť dodávateľovi správne nacenit' všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívatelosti stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit' pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, polštenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žerlav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava

	TYŽDNE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska													
Zateplenie fasády													
výmena výplní otvorov													
Obnova objektu													
Vyčistenie staveniska													
Odstránenie väd a nedorobkov													
Odovzdanie diela													

V Trnave dňa 23.05.2018

p.č.	Okna predmet kontroly (opis spôsobu kontroly)	kontrolu vykona	spôsob kontroly	predpis, STN	vysledok ano - nie	kontrolu vykonal	kontrolu preveril	kontrolu prebral	poznámky
1	Vyroby a materiály dodané pre objekt (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	certifikát
2	Osadenie okien (odborne posudenie, vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD

Zateplovací systém

1	hrubka tepelného izolantu (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
2	rozmiestnenie lepidla po ploche izolantu (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
3	veľkosť skár, vazba izolacných dosiek (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
4	rovnosť a celistvosť tep izolácie (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
5	použitie predpísaných kotiev, množstvo (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
6	kontrola vystuženia detailov (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
7	kontrola presahov vystužnej sieťoviny (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
8	krytie armovacej tkaniny (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
9	prítomnosť penetračného náteru (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD
10	štruktúra a farebnosť povrchovej úpravy (odborne posudenie)	HSV	P	PD		meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zápis do SD

Klampiarcina

1	rozmery a farebnosť klampiarskych prvkov (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD	meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zapis do SD
2	prípravenosť podkladu pre osadenie klampiarskych prvkov (odborne posudenie)	HSV	P	PD	meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zapis do SD
3	kontrola správnosti osadenia klampiarskych prvkov (odborne posudenie, meranie)	HSV	P	PD	meno datum podpis	meno datum podpis	meno datum podpis	zapis do SD

Vysvetlivky:

- HSV: kontrolu vykona hlavny stavbyveduci
- SKUS: skusku vykona skusobny ustav
- G: kontrolu vykona geodet
- PD: projektova dokumentacia
- P: prehliadka a porovnanie s PD

Príloha č. 5 súťažných podkladov

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno: Ramicon s.r.o.

Adresa spoločnosti: Starohájska 9/C, 917 01 Trnava

IČO: 44 004 575

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava vo VVO č. VVO č. 212/2017, zo dňa 27. 10. 2017, značka 15086 - WYP,

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	Conco Services s.r.o.	45 424 527	75	Stavebné práce okrem výplní otvorov
2				
3				

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V Trnave , dňa 23.05.2018

Bc. Miroslav Ostatník

podpis¹

RAMICON s.r.o.

Starohájska 9/C

917 01 Trnava

IČO: 44 004 575

IČ DPH: SK2022554787

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34

35

Poistná zmluva č. 2405721148

Poistovateľ

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Piškiteľová, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený

RAMICON, s.r.o.

Starohájska 9/C, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 44 004 575, IČ DPH: SK2022554787

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21523/T

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Miroslav Ostatník, funkcia: konateľ

rodné číslo: 760202/7433, adresa pobytu: Rajčurská 4133/17, 917 05 Trnava - Modranka
štátna príslušnosť: SR, OP č. HD811688

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 – VPP_VZ14_01/2014v7 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právny predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

III. Poistená činnosť

Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limity plnenia v EUR*	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Všeobecná zodpovednosť, vrátane Zodpovednosti za výrobok	600.000,-	600.000,-	165,-	SR

*limity plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného roka.



2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

2001 年 12 月 1 日 星期二

- V. Doba trvania poistenia** Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 07.06.2018, 00:00 hod a je dojednané na dobu neurčitú.
- VI. Poistné** Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje **1.500,- EUR**.
- VII. Splatnosť poistného** Poistné je splatné v jednej splátke ku dňu 07.06. príslušného kalendárneho roka.
- VIII. Bankové spojenie poisťovateľa** Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu: BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2405721148
- IX. Hlásenie poistnej udalosti** Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a. s. Nároky na poistné plnenie z poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom sprostredkovateľa tohto poistenia.
- X. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia**
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v7 (VPP VZ 14), ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
 2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
 3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
 4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.
 5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
 6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. **Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v**

2 3 4

**Zoznam pracovníkov na predmet zákazky: „ Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium,
Teplická 7, Bratislava “**

Zoznam pracovníkov zodpovedných za vykonanie zákazky:

1. Bc. Miroslav Ostatník – konateľ spoločnosti
2. Peter Kollár – konateľ spoločnosti
3. Ing. Michal Vanák - stavbyvedúci

RAMICON s.r.o.
Starohájska 9/C
917 01 Trnava
IČO: 44 004 575
IČ DPH: SK2022554787

v Trnave : 23.11.2017

Miroslav Ostatník (konateľ) 

Okresný súd Trnava
Oddiel sro, vložka 21623/T

IČO: 44 0045 75
IČ DPH: SK2022554787

Tatra banka a.s. Trnava
IBAN : SK58 1100 0000 0028 2382 5016



39/85

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	meno, priezvisko, titul	organizácia
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa		
Za vlastníka/správcu		
Stavebný dozor	Ing. Milan Vavrínek	
Prezenčná listina je súčasťou Zázpisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Komisia v uvedenom zložení sa oboznámila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. , zo dňa , vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko: z Bratislavy	
6. Zdroj vody	
* voda pre stavebné účely:	
* pitná voda:	
7. Odber elektrickej energie:	

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: Zabezpečuje dodávateľ
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: Zabezpečuje si dodávateľ
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska : Zabezpečuje si dodávateľ
11. Kancelárie: Zabezpečuje si dodávateľ
12. Skladovanie stavebného odpadu: Zabezpečuje si dodávateľ
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: Ing. Milan Vavrínek
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č.: s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:
Projektová dokumentácia DSP v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme
Stavebné povolenie č. zo dňa: vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:
Prezenčná listina

Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 23.05.2018

Číslo vložky: 9466

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : RAMICON, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Starohájska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9/C

c) **Názov obce:** Trnava

d) **Psč:** 91701

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44004575

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 16.06.2017

Obchodné meno : RAMICON, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rajčurská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4133/17

c) **Názov obce:** Trnava - Modranka

d) **Psč:** 91705

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44004575

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 15.06.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Slnecná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4

c) **Názov obce:** Senec

d) **Psč:** 903 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47236477

Platnosť : od: 16.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

U

Meno : Bc. Miroslav Ostatník

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Rajčurská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 17

c) Názov obce: Trnava - Modranka

d) Psč: 91705

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 02.02.1976

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 16.06.2017

Meno : Bc. Miroslav Ostatník

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Rajčurská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 17

c) Názov obce: Trnava - Modranka

d) Psč: 91705

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 15.06.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
